



Obec Suchá Hora
č. d. 252, 027 13 Suchá Hora

ZMLUVA O DIELO 1/10/2018

uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Suchá Hora
Sídlo: č.d. 252, 027 13 Suchá Hora
V jeho mene konajúci: Ing. Miloš Šustek

Oprávnený rokovať vo veciach: Ing. Miloš Šustek
a) zmluvných Ing. Miloš Šustek
b) technických Ing. Miloš Šustek

IČO: 00314 871
DIČ: 2020571784

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.,
IBAN: SK66 0200 0000 0038 7310 2253

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PoStav s.r.o.
Sídlo: Liesek 624
Zastúpený: Pavol Kolečák

Oprávnený rokovať:
Vo veciach zmluvných: Pavol Kolečák

IČO: 50636189
DIČ: 2120404451
IČ DPH: SK2120404451
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.,
IBAN: SK09 0200 0000 0037 6976 9955

Číslo telefónu: 0949556161
Číslo faxu/mail: kolejak@postav.sk
Právna forma: Sro
Registrácia: v OU-NO-OZP-2016/019096-2 č z r 560-22475

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ZAKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle 357/2015 Z.z. Príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy Finančná operácia alebo jej časť je - <u>nie je</u> - v súlade s a) rozpočtom Obce Suchá Hora d) rozhodnutiami b) osobitnými predpismi alebo medz. zml. e) vnútornými predpismi c) uzatvorenými zmluvami f) int. aktmi riad. o hosp. s ver. fin.	
VÝJADROUJE sa, že: možne finančnú operáciu alebo jej časť vykonať je - <u>nie je</u> - možné v nej pokračovať je - <u>nie je</u> - možné vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa fin. operácia, alebo jej časť už vykonala *nehodiace sa preškrtnúť	
Zodp. za prísl. fin. operáciu: <u>Zuzana Jančová</u>	Štatutár (alebo pov. ved. zamest.) <u>Ing. Miloš Šustek, starosta obce</u>
Dátum, podpis: <u>29.03.2019</u>	Dátum, podpis: <u>29.03.2019</u>



Miesto plnenia: Obec Suchá Hora, Katastrálne územie Suchá Hora, C-KN-134/32, C-KN-134/33, C-KN-134/34, C-KN- 127/1

Objednávateľ vyhlasuje, že má vysporiadané vlastnícke vzťahy k predmetným parcelám v zmysle platnej legislatívy (staveb. zákona).

2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
3. Zmluvná lehota dokončenia prác je neprekročiteľná s výnimkou odseku 6 tohto článku.
4. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa.
5. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty.
6. Ak dôjde k zdržaniu prác, zhotoviteľ musí preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva.
7. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách, podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
8. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
9. Ak zhotoviteľ pripraví kompletné dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúkanej lehote.

Článok 5 Cena za práce

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) ako cena maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: **328 441,89** EUR
slovom: tristodvadsaťosemtisícštyristoštyridsaťjeden euro, osemdesiatdeväť centov
DPH: **65 688,38** EUR
slovom: šesťdesiatpäťtisícšesťstoosemdesiatosem euro, tridsaťosem centov
Cena celkom s DPH: **394 130,27** EUR
Slovom: tristodeväťdesiatštyritisícstotridsať euro, dvadsaťsedem centov

Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.

4. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb...), **náležitosti a veci** nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.
5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
6. Cena za dielo môže byť v lehote podľa článku 4 zmenená iba v prípade doplňujúcich prác požadovaných objednávateľom.
7. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby v prípade, keď k predĺženiu lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami objednávateľa.



Článok 6 Platobné podmienky

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce a dodávky vystavenými faktúrami – (ďalej len faktúrou), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov:
 - a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa
 - b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa
 - c) číslo zmluvy
 - d) číslo faktúry
 - e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia
 - f) dátum vyhotovenia faktúry
 - g) deň odoslania a splatnosti faktúry
 - h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou)
 - i) označenie diela
 - j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým dozorom objednávateľa
 - k) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác a dodávok odsúhlasený objednávateľom a technickým dozorom
 - l) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH
 - m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia)
 - n) Faktúra – musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov projektu, názov OP:, ITMS kód:, certifikáty o zhode, atesty o použitých materiáloch a pod.
3. Fakturácia sa bude vykonávať na konci každého kalendárneho mesiaca v zmysle oceneného položkovitého rozpočtu predloženého v ponuke. Záverečná faktúra bude vystavená zhotoviteľom po prevzatí dokončeného diela objednávateľom po položkách v zmysle oceneného položkovitého rozpočtu predloženého v ponuke. Záverečná faktúra bude vystavená v sume min. 5% max. 7 % s DPH z ceny diela.

Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.

Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
4. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom.
7. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.
8. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
9. Zádržné bude vo výške 5 % ceny diela bez DPH. Zádržné uhradí objednávateľ do 30 dní od odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.


Článok 7 Preddavky na predmet zmluvy

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.



Článok 8 Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávatelom, technickým dozorom a autorom projektovej dokumentácie a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávatelovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.
2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.
4. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
5. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávatelom.
6. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
7. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávatela.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho.
9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem.
10. Objednávatel bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.
11. Príloha č. 1 zmluvy o dielo uvádza zoznam subdodávateľov odsúhlasených objednávatelom pre hlavné práce a služby. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k týmto zoznamom alebo vyškrtnutie z týchto zoznamov, zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávatelovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávatela.
12. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávatelom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.
13. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi objednávatelovi.



14. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch oprávnený rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.
15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického dozoru. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.
16. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.
17. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených väd a odchýlok od projektu.
19. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbuja zodpovednosť za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky.
20. Pri realizácii stavby musí zhotoviteľ dodržať predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentácii, najmä:
 - a) všetky všeobecne záväzné právne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 - b) všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava.
 - c) Všetky výrobky navrhnuté na použitie na stavbe musia vyhovovať § 43 f Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení doplňujúcich predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 - d) Všetky výrobky a materiály pre stavbu musia byť navrhnuté hospodárne, kvalitne s maximálnou efektívnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu a prevádzku pri jej užívaní.
 - e) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 - f) Vyhlášku č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
 - g) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elekt. a plynových zariadeniach
 - h) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - i) rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií
 - j) Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 - k) Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov



- l) Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
- m) Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
- n) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
- 21. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
- 22. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
- 23. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo.
- 24. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
- 25. Zhotoviteľ zodpovedá:
 - a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčení všetkých častí diela
 - b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní
 - c) periodicke na svoje náklady zabezpečiť úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby
 - d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.
- 26. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
 - a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva
 - b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
 - c) zamedzí prístupu nepovoláných osôb na stavenisko
 - d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností
 - e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
- 27. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
- 28. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodné a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
- 29. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
- 30. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou.



31. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávatelom je nepostačujúca.
32. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávatela neodvezie. Zástupca objednávatela je povinný takýto súhlas vydať vždy v prípade, pokiaľ postup prác nepredpokladá využitie technologického zariadenia zhotoviteľa v dobe najbližších 3 pracovných dní.
33. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.
34. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
 - a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti
 - b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia
 - c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávatela
 - d) upozorní objednávatela na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku objednávatela k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávatela alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov
 - e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch objednávatela akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky
 - f) v priestoroch objednávatela sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom firmy
 - g) pred vstupom na pracovisko odovzdá zástupcovi objednávatela zoznam zamestnancov, ktorí budú priamo vykonávať práce na predmete zmluvy a v prípade potreby ho aktualizovať
 - h) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávatela.
35. Zhotoviteľ odškodní objednávatela za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.
36. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu.

Článok 9

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizácie stavby:
 - a) Technický dozor objednávatela pri realizácii predmetu plnenia bude vykonávať Marián Gembala.
 - b) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho Pavla Kolečáka s evidenčným číslom 13400*10*. V jeho neprítomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Ing. Pavol Kolečák .
Technický dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
 - c) Osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať objednávatela na rokovaníach vo veciach technických. Objednávatel poveruje prevzatím zhotoveného diela, podpísaním preberacieho protokolu a zápisov o odstránení väd a nedorobkov pracovníka vo funkcii vedúceho oddelenie rozvoja mesta a stavebný dozor.
 - d) Technický dozor má prístup na všetky pracoviská, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
 - e) Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy do stavebného denníka.
 - f) Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená



bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné vážne hospodárske škody.

- g) Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady o kvalite zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s nimi súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejme technické parametre a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním
3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:
- a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky a povrchy schválené zástupcom objednávateľa.
 - b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály a zariadenia.
 - c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach.
 - d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ ich objednávateľovi odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela.
 - e) „Plán ochrany pred požiarmi“ (zriadenie protipožiarnych asistenčných hliadok a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
 - f) Plán organizácie výstavby (POV).
 - g) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku.
4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom:
- a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko
 - b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode.
 - c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia.
5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- (a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - (b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - (c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - (d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - (e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - (f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 5.3 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok 10 Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia kolaudačných väd a nedorobkov.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä:
 - dátum, pracovná doba, počasie
 - počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce
 - druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony



- popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis
 - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality
 - dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu
 - údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok
 - druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte
 - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie
 - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny
 - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
 - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela
 - záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác
 - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác
 - záznamy o poučení zamestnancov
 - záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas
 - záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania
3. Denné záznamy sa píše do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučené priepis záznamov v denníku ak ich technický dozor neprevezme osobne na stavbe.
9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
10. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí.
- Okrem toho do denníka zapisuje:
- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom
 - požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby
 - požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác
 - stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne
 - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy
 - súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k ním predchádzajúci kladný súhlas projektanta
 - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné



11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

Článok 11

Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotoviteľ prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednávateľa do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko vrátane hraníc vonkajších plôch.
3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku prízjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.
4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.

Článok 12

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne:
 - a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.
 - b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť na odovzdanie predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše preberacie konanie najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom.
 - c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
 - d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác. V protokole budú uvedené všetky zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatíu a riadnemu užívaniu diela spolu s termínom ich odstránenia.
 - e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
 - f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní stavby. Po vypratí staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).
 - g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu).
 - h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. písm. f), g), tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného vypratania staveniska.
 - i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli vnútorné priestory užívania schopné a bez väd.
 - j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.

Článok 13

Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva



- a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
 - b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti harmonogramu o viac ako 2 týždne, alebo s ukončením diela podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej objednávatelom dielo nedokončí. Za meškanie sa nepovažuje predĺženie doby výstavby z dôvodov uvedených v čl. 4, bod 6.
 - c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy.
 - d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávatelom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
 - e) Ak nie sú po výzve objednávatel'a v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela (viď zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
 - f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
 - g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávatel' neplní zmluvu, alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.
4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy so splatnosťou podľa článku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez väd a nedorobkov.
5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávatel' prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela v súlade s ods. 4, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.).

Článok 14

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastností, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávatelom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 12, ods. 1, písm. d) tejto zmluvy.
Záruka 60 mesiacov sa vzťahuje aj na všetky stroje, zariadenia a technológie.
Záručná doba 60 mesiacov sa nevzťahuje na stroje, technológie a zariadenia, na ktoré je výrobcom preukázateľne daná iná (kratšia) záručná doba /minimálne dva roky/.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávatelom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použitie trval.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.



9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávatelom a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni.
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených väd počas záručnej lehoty.
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávatela a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

Článok 15 Uplatňovanie väd


1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré objednávatel zistí v záručnej lehote a ktoré včas reklamuje.
2. Počas záručnej doby má objednávatel právo v prípade vady diela požadovať ich odstránenie a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady diela.
3. Objednávatel prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk zodpovedného zástupcu zhotoviteľa. Reklamované vady opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú.

Článok 16 Odstraňovanie väd

1. V prípade oznámenia väd podľa článku 15 ods. 3 objednávatelom v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s odstraňovaním väd a v čo najkratšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávatel nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruku za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry.
4. Na písomnú žiadosť objednávatela je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia súdu o reklamácii zhotoviteľa.
5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 12 ods. 1 písm. d), zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávatel nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Článok 17 Majetkové sankcie

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR za každý kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu uvedenému v harmonograme, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy.
2. Objednávatel je oprávnený vyúčtované zmluvné pokuty.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí prác v lehote určenej na ich odstránenie zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 EUR za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad (vadu alebo nedorobok).
4. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady predmetu zmluvy v čase podľa článku 16 ods. 2 tejto zmluvy zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 EUR za každý deň omeškania.



5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry po termíne jej splatnosti, zaplatí objednávateľ úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v znení § 1 ods. 1 vykonávacieho vládneho nariadenia č. 21/2013 Z. z. k Obchodnému zákonníku.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou nedodržania termínu ukončenia stavby vplyvom živeľnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátanie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania harmonogramu ukončenia stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
7. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
8. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená majetková sankcia.

Článok 18 Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami a pracovníkmi s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávateľa a poverení zástupcovia zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
6. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:
 - a) zmluva o dielo, výkaz výmer
 - b) súťažné podklady, projektová dokumentácia
7. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálovo-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná.
8. Rozpory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
9. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami bezporuchovými prístrojmi.
10. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodržiava platné právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia, a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. 13 tejto zmluvy.
11. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác.
12. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane (adresátovi) ak z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné:

- dňom prevzatia písomnosti adresátom,



- dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti,
- dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako nevyzdvihnutá v úložnej lehote, a to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel,
- najneskôr 20 kalendárnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná adresátovi na adresu uvedenú v článku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla uvedenú v článku 1. tejto zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

13. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.


Článok 19 Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Č. 1 Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky (aj v xls. podobe na CD)
Č. 2 Zoznam subdodávateľov
Č. 3 Harmonogram uskutočnenia stavebných prác
Č. 4 - Poistná zmluva zodpovednosti za škodu
7. Súčasťou zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ zároveň akceptuje záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
8. Zmluva je vyhotovená v 6-ich rovnopisoch, z ktorých 5 rovnopisov dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.
9. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.
10. Dielo bude financované na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, medzi objednávateľom a príslušným poskytovateľom NFP.

V Suchá Hora dňa: 29. 03. 2019

V Liesku, dňa: 29. 3. 2019

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Bezbariérová úprava vstupu do ZŠ Suchá Hora	154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	154,45
Materská škola s jedálňou	295 190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	295 190,82
Materská škola s jedálňou - Spevnené plochy a teré	33 096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 096,62
	328 441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	328 441,89
Celkom bez DPH						65 688,38
DPH 20% z	328 441,89					0,00
DPH 0% z	0,00					394 130,27
Celkom						

10/17/2019 10:17:15 AM
 10/17/2019 10:17:15 AM
 10/17/2019 10:17:15 AM

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora						Miesto:			
Ks:									
Zákazka:				Spracoval:		Dňa		5.10.2018	
Odberateľ: Obec Suchá Hora				IČO: 00314 871					
				DIČ:					
Dodávateľ: PoStav, s.r.o.				IČO: 50636189					
				DIČ: 2120404451					
Projektant:				IČO:					
				DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady			
1	HSV	156 284,81	8 367,21	164 652,02	6	Ostatné náklady	0,00		
2	PSV	99 686,51	64 103,36	163 789,87	7	Kompletačná činnosť	0,00		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00		
4					9				
5	Spolu			328 441,89	10	Spolu	0,00		
C	VRN			D	VRN				
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky			0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti			0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava			0,00
14					19				
15					20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
	21				Súčet riadkov 5,10,15,20	328 441,89			
	22				DPH 20% z	328 441,89	65 688,38		
	23				DPH 0% z	0,00	0,00		
	24				Spolu	394 130,27			
					F				
Odberateľ					Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora

Objekt Bezbariérová úprava vstupu do ZŠ Suchá Hora

Spracoval:

Ks:

Dátum: 5.10.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	118,47	0,00	118,47	1,3500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	4,73	0,00	4,73	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	22,06	0,00	22,06	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	9,19	0,00	9,19	0,0000	0,0000
Práce HSV	154,45	0,00	154,45	1,3500	0,0000
Celkom	154,45	0,00	154,45	1,3500	0,0000

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora				Miesto:	
Objekt Bezbariérová úprava vstupu do ZŠ Suchá Hora					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 5.10.2018	
Odberateľ: Obec Suchá Hora			IČO: 00314 871		
			DIČ:		
Dodávateľ: PoStav, s.r.o.			IČO: 50636189		
			DIČ: 2120404451		
Projektant:			IČO:		
			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	154,45	0,00	154,45	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			154,45	10 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00	
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] 0,00			17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	
14				19 	
15				20 Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21 Súčet riadkov 5,10,15,20 154,45			
		22 DPH 20% z 154,45			30,89
		23 DPH 0% z 0,00			0,00
		24 Spolu 185,34			
		F			
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora / Bezbariérová úprava vstupu do ZŠ Suchá Hora

Operatívny: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora

Objekt Bezbariérová úprava vstupu do ZŠ Suchá Hora

Spracoval:

Ks:

Dátum: 5.10.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,589	104,25		61,40	1,319	
430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,016	1 329,62		21,27	0,016	
430362021	Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI	t	0,012	1 149,18		13,79	0,014	
631330081	Mazanina z betónu vystužená PP vláknami tr. C16/20 hr. nad 50 do 80 mm	m3	0,184	119,60		22,01		
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			118,47	0,00	118,47	1,350	0,000
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,438	7,89		3,46	0,004	
631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,438	2,89		1,27		
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			4,73	0,00	4,73	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
974042533	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 5 cm š. do 10 cm	m	4,380	4,57		20,02		
979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,048	7,41		0,36		
979081111	Odvos sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	0,048	11,44		0,55		
979081121	Odvos sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,048	0,40		0,02		
979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	t	0,048	7,48		0,36		
979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach O-ostatný odpad	t	0,048	15,64		0,75		
	OSTATNÉ PRÁCE			22,06	0,00	22,06	0,000	0,000
	PRESUNY HMÔT							
998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	1,354	6,79		9,19		
	PRESUNY HMÔT			9,19	0,00	9,19	0,000	0,000
	Práce HSV			154,45	0,00	154,45	1,350	0,000
	Celkom			154,45	0,00	154,45	1,350	0,000

Bezbariérová úprava vstupu do ZŠ Suchá Hora

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora		Miesto:	
Objekt Materská škola s jedálňou			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	5.10.2018
Odberateľ: Obec Suchá Hora		IČO: 00314 871	
		DIČ:	
Dodávateľ: PoStav, s.r.o.		IČO: 50636189	
		DIČ: 2120404451	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	130 571,86	829,09	131 400,95	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	99 686,51	64 103,36	163 789,87	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			295 190,82	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 85%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td>295 190,82</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 295 190,82</td> <td>59 038,16</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td>354 228,98</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	295 190,82	22	DPH 20% z 295 190,82	59 038,16	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	354 228,98	F		
E	Celkové náklady																		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	295 190,82																	
22	DPH 20% z 295 190,82	59 038,16																	
23	DPH 0% z 0,00	0,00																	
24	Spolu	354 228,98																	
F																			

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	110,880	1,78		197,37		
331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	0,666	932,78		621,23	0,715	
386120024	Osadenie prefabrikovanej žumpy typ Ž 3.1 obj. 24 m3	kus	1,000	508,75		508,75		
342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	12,975	13,51		175,29		
342272536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	338,409	16,20		5 482,23		
592798040	Žumpa železobetónova prefabrikovaná objem V24m3 Typ Ž 3.1	kus	1,000	1 978,00		1 978,00		
133834300	Týč oceľová IPE S235JR G2,H,C (11 375) označenie prierezu 160	t	0,225		543,17	122,21		
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			11 201,27	122,21	11 323,48	21,870	0,000
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. C16/20	m3	61,556	77,50		4 770,59	135,005	
411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	390,250	7,07		2 759,07	1,713	
411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	390,250	2,84		1 108,31		
411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	366,500	5,13		1 880,15	2,016	
411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	366,500	1,49		546,09		
411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	5,539	871,14		4 825,24	5,632	
413321313	Nosníky zo železobetónu tr. C16/20	m3	12,924	76,90		993,86	28,345	
413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	146,420	10,29		1 506,66	0,533	
413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	146,420	2,15		314,80		
413351215	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	45,900	11,77		540,24	0,395	
413351216	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	45,900	3,45		158,36		
413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	0,923	1 012,73		934,75	0,939	
417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	16,668	79,29		1 321,61	36,890	
417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	157,180	4,91		771,75	0,536	
417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	157,180	1,70		267,21		
417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,889	965,94		858,72	0,949	
430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,178	1 230,58		219,04	0,181	
430321313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20	m3	2,713	86,10		233,59	6,004	
451577877	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm	m2	13,500	2,41		32,54	2,186	
430351110	Debnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	19,230	18,46		354,99		
430351129	Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	19,230	4,35		83,65		
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			24 481,22	0,00	24 481,22	221,320	0,000
	SPEVNENÉ PLOCHY							
596211110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	m2	13,500	7,47		100,85		
564751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	m2	13,500	4,71		63,59	3,937	
592451850	Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI šedá	m2	14,175	9,19		130,27		

Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut
	SPEVNENÉ PLOCHY			294,71	0,00	294,71	3,940	
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611401991	Prípl. za prísladu pre zvýšenie priľnavosti na omietky stropov	m2	356,300	0,19		67,70	0,050	
611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	356,300	6,80		2 422,84	15,178	
611481111	Potiahnutie vnút. stropov sklotext. mriežkou do tmelu	m2	356,300	4,10		1 460,83	0,381	
612401971	Príplatok za protipliesňovú prísladu do štukovej vrstvy	m2	1 062,640	0,06		63,76	0,011	
612451081	Zatrenie škár muriva z tvárnic alebo dosák	m2	1 247,365	1,15		1 434,47	12,449	
612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	1 062,640	1,72		1 827,74	3,060	
613451101	Vyspravenie vnút. stĺpov cementovou maltou	m2	23,940	1,60		38,30	0,199	
621481115	Potiahnutie vonk. podhládov sklotext. mriežkou do tmelu	m2	13,020	4,31		56,12	0,031	
631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3	58,008	88,25		5 119,21	128,378	
631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	58,008	11,27		653,75	1,160	
631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	58,008	2,82		163,58		
631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1,523	730,77		1 112,96	1,832	
631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	43,423	33,35		1 448,16	79,768	
632451021	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 2 cm	m2	725,100	3,50		2 537,85	31,919	
648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	92,800	2,82		261,70	0,741	
611455199	Prípl. za omietanie na pletive	m2	356,300	1,42		505,95		
6119A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	m	94,656	10,54		997,67		
612421739	Omietka vnút. stien vápenná štuková na pletive	m2	1 062,640	6,55		6 960,29		
613451733	Omietka vnút. stĺpov s plochami rovnými na pletive cem. štuková	m2	23,940	11,76		281,53		
613481118	Potiahnutie vnút. stĺpov sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	23,940	4,20		100,55		
621406511	Omietka vonk. podhládov ušľachtilá pastovitá silikónosilikátová ryhovaná biela, bal. 25 kg, hr. 1,5 mm	m2	13,020	5,51		71,74		
625252420	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	m2	103,505	18,09		1 872,41		
625991202	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 50 mm	m2	10,260	20,15		206,74		
625991209	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.150 mm	m2	490,360	26,70		13 092,61		
625993010	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm a omiet. Baumit mozaika	m2	52,800	31,82		1 680,10		
629991305	Soklový profil zakladací pre 5cm hr. fasádne izol.dosky	m	6,000	3,18		19,08		
629991315	Soklový profil zakladací pre 15m hr. fasádne izol.dosky	m	88,000	4,54		399,52		
629991501	Diagonálne armovanie rohov otvorov Klasik polystyrén EPS	súbor	62,000	2,27		140,74		
629993504	Zatepl.vonk.ostenia šírka do200mm om.su.zm.SKP1,5 EPS70 hr.30mm	m	312,600	5,03		1 572,38		
629994006	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zateplovaniu stien	m	382,900	1,97		754,31		
629994007	Začist'ovacia okenná lišta k zateplovaniu stien	m	312,600	2,79		872,15		
632476205	Samonivelizačná podl. hmota polymércementová stierka , hr. 5 mm	m2	392,100	6,59		2 583,94		
642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	25,000	13,73		343,25		

Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora / Materská škola s jedálňou

číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
2542721	Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	kus	10,000	25,11		251,10		
553300360	Zárubňa oceľová CGH 60x197x8cm L komaxit.	kus	10,000		17,17	171,70		
553300400	Zárubňa oceľová CGH 80x197x8cm L komaxit.	kus	13,000		17,96	233,48		
553300420	Zárubňa oceľová CGH 90x197x8cm L komaxit.	kus	3,000		18,38	55,14		
553300460	Zárubňa oceľová CGH 125x197x8cm komaxitov.	kus	2,000		21,23	42,46		
553300470	Zárubňa oceľová CGH 145x197x8cm komaxitov.	kus	4,000		21,18	84,72		
553300477	Zárubňa oceľová CGH 165x197x8cm komaxitov.	kus	4,000		23,09	92,36		
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			51 375,03	679,86	52 054,89	275,160	0,000
	POTRUBNÉ ROZVODY							
871151VC	Vodovodná prípojka DN 25 s vodomernou šachtou	kpl	1,000	771,11		771,11		
871311VC	Kanalizačná prípojka DN 150	kpl	1,000	1 384,60		1 384,60		
	POTRUBNÉ ROZVODY			2 155,71	0,00	2 155,71	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	646,665	1,21		782,46	16,632	
941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	646,665	0,65		420,33		
941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	735,100	1,02		749,80	1,411	
941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	646,665	0,58		375,07	16,632	
916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,900	3,92		42,73	1,068	
592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	11,118		2,43	27,02		
	OSTATNÉ PRÁCE			2 370,39	27,02	2 397,41	35,740	0,000
	PRESUNY HMŔT							
998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	889,140	4,49		3 992,24		
	PRESUNY HMŔT			3 992,24	0,00	3 992,24	0,000	0,000
	Práce HSV			130 571,86	829,09	131 400,95	889,130	0,000
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711431101	Zhotovenie izolácie tlakovej pásmi AIP na sucho vodor.	m2	28,275	0,09		2,54		
711441559	Zhotovenie izolácie tlakovej pritavením NAIP vodor.	m2	402,000	1,80		723,60		
711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	402,000	0,18		72,36		
998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	19,503	3,0000		58,5100		
111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,121		1 238,32	149,84		
628111300	Pás asfaltovaný A400H	m2	32,516		0,90	29,26		
628322810	Pás ťažký asfaltový V 60 S 35	m2	462,300		2,10	970,83		
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			857,01	1 149,93	2 006,94	0,000	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	1 100,160	1,34		1 474,21		

Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	775,320	2,22		1 721,21	0,233	
713111125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prílepenie	m2	13,020	5,39		70,18	0,008	
713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položené	m2	725,100	0,63		456,81		
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	108,698	1,5000		163,0500		
2831C0111	Doska z polystyrénu EPS 70 - fasádny, 1000x500x120 mm	m3	1,593		43,23	68,87		
2831C0205	Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x50 mm	m3	18,706		52,49	981,88		
2831C0212	Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x120 mm	m3	46,179		52,49	2 423,94		
631411790	Doska čadičová 40kg/m3 hr. 16 cm	m2	382,561		4,39	1 679,44		
631411795	Doska čadičová 40kg/m3 hr. 18 cm	m2	382,561		5,22	1 996,97		
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			3 885,46	7 151,10	11 036,56	0,240	0,000
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	23,000	7,64		175,72		
721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	4,300	13,02		55,99		
721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	2,200	8,34		18,35	0,003	
721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	98,900	8,67		857,46	0,161	
721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	17,900	10,66		190,81	0,060	
721211401	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriežkou 115x115	kus	8,000	18,26		146,08		
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			1 444,41	0,00	1 444,41	0,220	0,000
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
722174001	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	106,500	4,99		531,44		
722174002	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	53,300	5,71		304,34		
722174003	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	17,750	7,55		134,01		
722174004	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	6,200	10,57		65,53		
722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	106,500	0,80		85,20		
722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	53,300	1,11		59,16		
722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	17,750	0,96		17,04		
722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	6,200	1,06		6,57		
722231001	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1/2	kus	12,000	6,06		72,72		
722231002	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 3/4	kus	8,000	8,00		64,00		
722231003	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1	kus	4,000	10,34		41,36		
722231004	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 5/4	kus	1,000	14,67		14,67		
722254261	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/25 pod omietku 696x696x280mm	súbor	2,000	453,06		906,12		
722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	177,550	0,98		174,00	0,032	
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			2 476,16	0,00	2 476,16	0,030	0,000
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							

Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora / Materská škola s jedálňou

Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
7220101	Nástenka G 1/2 EUROGW so závitovým spojom	kus	5,000	9,65		48,25		
723231112	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2	kus	5,000	6,84		34,20		
723241141	Montáž guľového uzáveru G 1 FF s integrovanou tlak. zátkou	kus	1,000	2,67		2,67		
723110202	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	1,600	9,76		15,62	0,002	
723110203	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	3,000	10,05		30,15	0,006	
723110204	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	2,600	12,13		31,54	0,008	
723110205	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	m	1,300	14,71		19,12	0,005	
723110207	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	2,600	20,10		52,26	0,016	
723110209	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 100	m	1,500	35,26		52,89	0,016	
723150343	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32	kus	1,000	16,73		16,73	0,002	
723150346	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 100/65	kus	2,000	37,55		75,10	0,006	
723150368	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	m	0,550	15,02		8,26	0,003	
4223K2801	Uzáver guľový plynu G2 s integrov.tlak.zátkou 3/4 - G2 43010000	kus	1,000	38,45		38,45		
3884A0901	Manometer skúšobný MAV 6 - 06.15.106	kus	1,000		27,42	27,42		
4223K2211	Ventil vzorkovací zemný plyn priamy priem.14x1/2F - 8104R104 P	kus	1,000		5,51	5,51		
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			425,24	32,93	458,17	0,060	0,000
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725111361	Splachovač automatický pro splachovaci nádržku (ZŤP)	súbor	1,000	124,80		124,80		
725112015	Zách. misa detská štandard s plochým splachovaním odpad zvislý	súbor	15,000	52,09		781,35		
725112181	Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad vodorovný	súbor	3,000	93,67		281,01		
725119213	Montáž záchodových mís závesných	kus	1,000	26,28		26,28		
725211603	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mm	súbor	9,000	50,74		456,66		
725211701	Umývátka keramické stenové 400 mm	súbor	15,000	39,08		586,20		
7252491012	Montáž WC zásteny	súbor	12,000	15,15		181,80		
725249105	Montáž sprchových boxov	súbor	2,000	55,92		111,84		
725339101	Montáž výleviek keram., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	25,70		25,70		
725810406	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou T 70 G 1/2	súbor	19,000	10,11		192,09		
725820300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	4,000	39,44		157,76		
725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	15,000	42,90		643,50		
725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	10,000	63,18		631,80		
725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	2,000	77,67		155,34		
998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	56,749	0,3060		17,3700		
5521H0100	Kút sprchovací	kpl	2,000		254,15	508,30		
5521K660Oc	Zástena WC	kus	12,000		58,12	697,44		
6423E050OC	Klozet závesný KoloNovaPro (ZŤP)	kus	1,000		41,58	41,58		

Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
642711010	Výlevka keramická biela 1	kus	1,000		71,46	71,46		
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			4 373,50	1 318,78	5 692,28	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plyné palivo nad 23 do 35 kW	súbor	2,000	103,36		206,72		
484187510	Kotol kondenzačný nást. 29kW	kus	2,000	1 776,14		3 552,28		
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			3 759,00	0,00	3 759,00	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
732219113	Montáž ohrievačov vody PN 0,6/0,6 MPa 300 l	súbor	1,000	166,20		166,20		
732331615	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 35 l	súbor	2,000	61,56		123,12	0,029	
732421100	Čerpadlá teplovodné obehové špirálne, štandardná kvalita	súbor	5,000	80,67		403,35		
733.102	Rozvodné potrubie ÚK vnútorné nízkotlakové DN 15 s armatúrou AL-PEX	m	222,800	7,87		1 753,44		
733.103	Rozvodné potrubie ÚK vnútorné nízkotlakové DN 20 s armatúrou AL-PEX	m	28,800	10,17		292,90		
733.104	Rozvodné potrubie ÚK vnútorné nízkotlakové DN 25 s armatúrou AL-PEX	m	8,400	13,81		116,00		
484413000	Ohrievač V- 300L 6MPa	kus	1,000		530,40	530,40		
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			2 855,01	530,40	3 385,41	0,030	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
734222612	Ventil regul. závit. s hlavou termost. ovlád. G 1/2	kus	29,000	14,37		416,73	0,012	
734231213	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	kus	55,000	6,06		333,30	0,018	
734231214	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 3/4	kus	8,000	7,53		60,24	0,004	
734231215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	kus	4,000	10,08		40,32	0,003	
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			850,59	0,00	850,59	0,040	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	29,000	11,48		332,92		
735419310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	18,000	12,72		228,96		
735511089	Rozdelovač ÚK radiátorový 8 so skrinkou	kus	1,000	329,10		329,10		
735153300	Pripl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	29,000	1,32		38,28	0,001	
735511091	Rozdelovač ÚK radiátorový 10 so skrinkou	kus	3,000	302,46		907,38		
484521041	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L800	kus	1,000		56,65	56,65		
484521061	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1000	kus	2,000		66,76	133,52		
484521081	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1200	kus	4,000		76,92	307,68		
484521101	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1400	kus	4,000		87,08	348,32		
484521121	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1600	kus	18,000		97,20	1 749,60		
484970110	Kúpeľňový rebrík 600x1830	kus	18,000		85,62	1 541,16		
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			1 836,64	4 136,93	5 973,57	0,000	0,000
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762311104	Montáž kotevných želiéz zložitých	kus	40,000	7,22		288,80		

Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora / Materská škola s jedálňou

Objekt	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
7540204	Montáž kontratí, rozpätie 80-120 cm	m2	556,710	0,62		345,16		
762311103	Montáž kotevných želiéz	kus	68,000	3,62		246,16	0,014	
762313112	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	kus	46,000	1,16		53,36		
762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	1 293,600	2,90		3 751,44	0,336	
762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	668,000	3,70		2 471,60	0,174	
762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	136,300	4,64		632,43	0,035	
762332140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	253,400	5,71		1 446,91	0,066	
762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	556,710	1,11		617,95		
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	42,152	19,54		823,65	0,974	
998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	193,214	4,3000		830,8200		
354341360	Svorník klinový s príložkami 300mm	kus	46,000		2,26	103,96		
5487226101	Spojovacie kotvenia	kus	40,000		2,94	117,60		
553362860	Tyč závitová M10, L 500mm	kus	68,000		2,36	160,48		
605151501	Hranol SM 1 600-800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	34,706		198,00	6 871,79		
605171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	m3	7,446		187,20	1 393,89		
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			11 508,28	8 647,72	20 156,00	1,600	0,000
	DREVOSTAVBY							
763123113	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xopláštená GKB 1x12,5 bez tepel. izol.	m2	2,063	11,39		23,50		
763761201	Drevostavby, montáž otvorových výplní: dvierok, poklopov, vetr. okien	kus	1,000	12,21		12,21		
998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	63,546	6,8000		432,1100		
763132220	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	368,600	16,82		6 199,85	6,111	
6114E0723	Výlez strešný pre nevykurovaný priestor do podkrovia (54x83)	kus	1,000		119,92	119,92		
	DREVOSTAVBY			6 667,67	119,92	6 787,59	6,110	0,000
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764322220	Klomp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330	m	102,600	3,24		332,42	0,184	
764339210	Klomp. PZ pl. lem. komínov na vlnit. krytine v ploche	m2	0,980	22,68		22,23	0,007	
764352203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	102,600	6,28		644,33	0,315	
764359212	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	8,000	10,82		86,56	0,013	
764410260	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 400	m	80,100	9,21		737,72	0,181	
764454203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	58,240	6,95		404,77	0,165	
998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	22,282	1,7000		37,8800		
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			2 265,91	0,00	2 265,91	0,870	0,000
	KRYTINY TVRDÉ							
765331411	Zastrešenie kryt. betónová úžľabie izolačným pásom z PVC	m	12,960	27,86		361,07		
765331511	Zastrešenie kryt. betónová strešné okná univerzálne 63x76,5	kus	1,000	94,70		94,70		

Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora / Materská škola s jedálňou

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
765901157	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia UNI	m2	556,710	1,91		1 063,32		
765901255	Zakr šikm striech parotesnou zábr ALU	m2	368,600	1,32		486,55		
765331221	Zastrešenie kryt. betónová striech valbových na sucho s povrch. úpr	m2	556,710	15,23		8 478,69	23,538	
765331231	Zastrešenie kryt. betónová hrebenáč na sucho	m	23,500	20,76		487,86	1,145	
765331251	Zastrešenie kryt. betónová nárožie na sucho	m	54,050	21,65		1 170,18	2,320	
998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	121,427	6,3000		764,9900		
	KRYTINY TVRDÉ			12 907,36	0,00	12 907,36	27,000	0,000
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766661132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	kus	6,000	17,79		106,74		
766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	3,000	14,04		42,12		
766661142	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m	kus	4,000	23,68		94,72		
766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	22,000	13,54		297,88		
998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	41,361	1,0000		41,3600		
611617130	Dvere vnútorné 60x197	kus	10,000		72,91	729,10		
611617210	Dvere vnútorné 80x197	kus	13,000		72,91	947,83		
611617250	Dvere vnútorné 90x197	kus	3,000		73,23	219,69		
611617320	Dvere vnútorné 125x197	kus	2,000		164,00	328,00		
611617360	Dvere vnútorné 145x197	kus	4,000		171,25	685,00		
611617400	Dvere vnútorné plné 165x197	kus	4,000		171,25	685,00		
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			582,82	3 594,62	4 177,44	0,000	0,000
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767213101	Montáž schodov priemyselných, únikové schodisko	ks	30,000	5,96		178,80		
767213111	Montáž schodov oceľových podesta	ks	2,000	23,19		46,38		
767633210	Montáž okien pre beztm. zaskl. so zasklením výš. 1800 mm	m	458,000	6,99		3 201,42		
767641510	Montáž dverí plastových	m	40,000	7,29		291,60		
767211112	Montáž schodov rovných na oceľ. konštr. zvaráním	kg	482,458	1,01		487,28	0,029	
767221110	Montáž zábradlia schodišť z rúrok do muriva, do 15 kg	m	5,240	2,95		15,46		
767222210	Montáž zábradlia schodišť zvaráním na oceľ. konštruk. do 20 kg	m	10,400	13,19		137,18	0,001	
998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	284,950	1,2000		341,9400		
132238500	Tyč oceľová plochá S185 (10000) 30x5 mm	t	0,019		509,13	9,67		
133843250	Tyč oceľová U S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 100	t	0,221		562,55	124,32		
141109310	Rúry oceľ. bezošvé 11353.0 d 25 mm hr.steny 2,6 mm	m	53,652		2,33	125,01		
145809130	Profily oceľ. štvorcové 1xřahané 100x100x4	t	0,252		619,90	156,21		
553001121	Madlo kovové	m	5,240		21,69	113,66		
593737400	Schodnica priemyselná 285x15x180	kus	30,000		22,11	663,30		

Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora / Materská škola s jedálňou

Prílohy	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
59738050	Zváraný podlahový rošt-podesta 120x120	kus	1,000		46,61	46,61		
59738070	Zváraný podlahový rošt-podesta 160x120	kus	1,000		50,66	50,66		
611436720	Dvere vchodové plast. 95x270	kus	2,000		605,00	1 210,00		
611436750	Dvere vchodové plast. 140x270	kus	1,000		932,00	932,00		
611436760	Dvere vchodové plast. 160x270	kus	2,000		978,00	1 956,00		
6114B1634	Okno plast.1-křídlové OS -výš.100, šír.60 cm	kus	1,000		96,20	96,20		
6114B1690	Okno plast.1-křídlové OS -výš.100, šír.80 cm	kus	3,000		111,40	334,20		
6114B1692	Okno plast.1-křídlové OS -výš.120, šír.80 cm	kus	6,000		124,40	746,40		
6114B1805	Okno plast.1-křídlové OS -výš.130, šír.120 cm	kus	3,000		165,00	495,00		
6114B19921	Okno plast.2-křídlové POS-výš.180, šír.160 cm (výdajne)	kus	2,000		468,00	936,00		
6114B2292	Okno plast.2-křídlové O+OS -výš.120, šír.160 cm	kus	9,000		235,00	2 115,00		
6114B2298	Okno plast.2-křídlové O+OS -výš.180, šír.160 cm	kus	2,000		305,00	610,00		
6114B4599	Okno plast.4-křídlové OS+O/OS+O -výš.200, šír.160 cm	kus	32,000		395,00	12 640,00		
6114B4710	Okno plast.4-křídlové OS+O/OS+O -výš.330, šír.200 cm	kus	1,000		775,00	775,00		
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			4 700,06	24 135,24	28 835,30	0,030	0,000
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771474113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	125,750	2,10		264,08		
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	328,900	10,52		3 460,03	1,743	
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	74,531	4,5080		335,9900		
597637300	Dlaž. neglaz. 300x300x9 l	m2	358,549		10,41	3 732,50		
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			4 060,10	3 732,50	7 792,60	1,740	0,000
	PODLAHY POVLA KOVÉ							
776491111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty	m	202,100	2,52		509,29		
776572110	Voľné polozenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	392,100	1,54		603,83	0,008	
998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	70,062	0,4000		28,0200		
283410050	Lemovka PVC podlahová	kg	42,441		2,61	110,77		
697411080OC	Koberec	m2	392,100		14,75	5 783,48		
	PODLAHY POVLA KOVÉ			1 141,14	5 894,25	7 035,39	0,010	0,000
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
781494111	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	m	67,650	4,41		298,34		
781415015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu	m2	151,160	13,24		2 001,36	0,505	
781781100	Montáž obkladov. vonk. z umelého kameňa	m2	164,245	18,92		3 107,52	6,251	
998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	90,645	2,5000		226,6100		
583839410OC	Obklad z umelého kameňa	m2	172,457		15,87	2 736,89		
5974A2263	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm l.	m2	158,718		5,81	922,15		
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			5 633,83	3 659,04	9 292,87	6,760	0,000